WONINGTYPE: S.D2 VAN MIERLO

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: RUWBOUW

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS2B, 24 woningen
Projectnummer : 722007

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :02-10-23

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
KPBG.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw of dakkapel, komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie
berekeningen bii kilken. De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen

in rekenina worden aebracht indien aekozen wordt voor een uitbouw, dakkapel,
dakraam of boiler. Mocht het zo ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige
optie of een combinatie van bouwkundige opties extra maatregelen getroffen
moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderliik in rekenina worden aebracht.
Deze kosten kunnen achteraf tot uiterliik drie maanden voor oplevering in
rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 21.950,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verbliiffsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.
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Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en reaelaevinag.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan moaeliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Uitbouw achtergevel 2,4 m 28.500,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschriiving uitaevoerd.

*%

NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om

de extra ruimte van de uitbouw in ziin geheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelaevina aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toeaepast om te voldoen aan wet- en reaelaevina.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan mogeliik een extra leidingschacht op de
eerste verdiepina noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren i.p.v. schuifpui 2.680,00
Het leveren en aanbrengen van een hardhouten gevelkoziin met

openslaande deuren en twee ziilichten. Het koziin heeft een gevelopening

van circa 3 m! breed. Het buitenkoziin is standaard overeenkomstig met de

buitenkoziinen zoals omschreven in de technische omschriiving.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren 450,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning 4.750,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschrijving, wordt naar

de achterziide van de woning verplaatst (incl. vloerverwarminasvriie zone).

De wtw-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie

aan de achterziide van de woning verplaatst.

De wtw-kanalen op 2e verdiepina worden in het zicht versleept naar de

andere ziide van de trap. De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar
naar positie wens koper, binnen de aangegeven keukenzone. Voor het maken van
plafond- en vloeraansluitinaen wordt een toeslaa aerekend conform de optieliist.
(1) Deze optie is niet mogeliik i.c.m. optie A.103

(1) Voor deze optie kan er mogeliik een extra schacht op de verdieping
noodzakeliik ziin. Deze wordt door de werkbereider nader bepaald.

OPTIES EERSTE VERDIEPING

Badkamer vergroten met circa 50cm 1.700,00
De badkamer wordt vergroot richting slaapkamer 3 met ca. 500mm.

* Inclusief extra tegelwerk

* Afwerking conform technische omschriiving.

Eerste verdieping voorzien van badkamer in het midden met apart toilet 11.900,00
De badkamer wordt verplaatst naar het midden van de woning met een aparte

toiletruimte en aan de voor- en achterziide een woninabrede slaapkamer.

* Toiletruimte inclusief toilet, fontein en tegelwerk.

* Afwerkina conform technische omschriiving.

* Op vaste positie in de woonkamer komt een extra schacht t.b.v. de badkamer.

Positie door werkvoorbereider nader te bepalen.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 verplaatsen 270,00
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De scheidinaswand verplaatst ca. 600mm richtina slaapkamer 1
waardoor deze kleiner wordt. Afwerkina conform technische omschriivina.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen
De scheidingswand verplaatst ca. 400mm richting slaapkamer 1
waardoor deze kleiner wordt. Afwerking conform technische omschriiving.

Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen

De slaapkamers aan de achterziide van de woning worden samengevoeqgd waarbij
de deur van slaapkamer 2 komt te vervallen.

Afwerkina conform technische omschriiving.

Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning

De deur van slaapkamer 2 komt te vervallen en er wordt op vaste positie een
opening gemaakt in de wand tussen slaapkamer 1 en 2 van circa 1 meter breed.
Afwerkina conform technische omschriivina.

OPTIES TWEEDE VERDIEPING

Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte

* Afwerking conform technische omschriiving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

(**) Vanweqge eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die aelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp

De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst.

* Afwerking conform technische omschriiving.

* Uitaevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.

OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m! breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de wonina.

De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

Dakkapel type 4 (breedte circa 3 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendiq circa 3 m? breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.

De ruimte waarin de dakkapel wordt aeplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

Extra houten tuimeldakraam (circa 980 x 940 mm)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering eniaszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afaetimmerd

Extra houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering eniaszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd

Vliering (onafgewerkt)

De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opgebouwd uit gordingen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later

520,00

725,00

12.900,00

2.900,00

13.900,00

17.400,00

1.475,00

1.925,00

6.900,00
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ST.VL.231

stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden
gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdiepinag.

U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met aipsplaten afaewerkt zodat er een plafond op de zolderverdiepina ontstaat.

Vliering laten afwerken 3.200,00
Deze optie is alleen moaeliik i.c.m. een aekozen zolderindeling of optie VL.230.

De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond

van gipsplaten van 60 cm breed. Tussen deze platen bliiven de naden zichtbaar.

De randen worden afaewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een

wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden

aangepast naar plafondlichtpunten.

Loodgieterswerkzaamheden

ST.L.820

ST.L.822

Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel 550,00
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

Vorstvrije buitenkraan op achtergevel 750,00
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.
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