WONINGTYPE: S.A6 VAN MIERLO

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: ALLE OPTIES

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS5, 71 woningen
Projectnummer : 725004

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :20-05-25

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw, dakkapel, indelingswiiziging of gewiiziade achtergevelkoziinen,

komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen biij kijken.

De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekeninag worden gebracht
indien aekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties. Mocht het zo
ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van
bouwkundiae opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze
kosten afzonderliik in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot
uiterliik drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.003 Uitbouw achtergevel vergroten van 1,2 m naar 2,4 m 14.500,00
Aan de achterziide van de woning, wordt de standaard 1,2 meter uitbouw vergroot
tot een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak.
De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de installaties
worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verbliiffsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsgebied verkleind.
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Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en reaelaevinag.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan moaeliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren i.p.v. schuifpui

Het standaard achtergevelkoziin wordt vervanagen door een gevelkoziin met
openslaande deuren.

Afwerkina conform technische omschriiving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omaevinasvergunning.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning

De standaard keukeninstallatie, conform technische omschriivina, wordt naar
de achterziide van de woning verplaatst (incl. vioerverwarmingsvriie zone).
De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie
aan de achterziide van de woning verplaatst, conform woninaconfigurator.
De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een
enkele wandcontactdoos op een aparte groep aanaebracht voor een boiler.
Aan de voorziide van de woning wordt de woonkamer gerealiseerd.

De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie.

De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de
andere ziide van de trap. De installatie wordt conform optietekening aangepast.

De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen

de aangeageven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitinaen
wordt een toeslag gerekend conform de optieliist.

OPTIES EERSTE VERDIEPING

Eerste verdieping voorzien van badkamer in het midden met apart toilet
Afwerkina conform technische omschriiving.

In de woonkamer wordt een schacht geplaatst t.b.v. liedingwerk, afmeting n.b.t.
door de installateur. Op zolder wordt een ontluchtingspiip t.b.v. het toilet
aeplaatst, positie n.t.b. door de installateur.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen
Afwerking conform technische omschriiving.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 verplaatsen
Afwerking conform technische omschriiving.

Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
Afwerkina conform technische omschriivina.

Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde
Afwerking conform technische omschriiving.

OPTIES ZOLDERVERDIEPING

Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte

* Afwerkina conform technische omschriiving.

* Binnendeurkoziinen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.

* Deur naar warmtepomp wordt geluidswerend uitgevoerd.

* Zolderindeling is inclusief een onafaewerkte vlierinag.

(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de

2.845,00

455,00

5.135,00

14.115,00

300,00

520,00

-150,00

810,00

12.880,00
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ST.A.207

ST.B.000

ST.B.001
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onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die aelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp

De warmtepomp wordt in een afaesloten ruimte aeplaatst.

* Afwerking conform technische omschriiving.

* Uitaevoerd met ageluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.

OPTIES BERGING / GARAGE

Standaard berging aanpassen naar een garage

De berging wordt aangepast naar een garage met sectionaaldeur (handbediend).
De aarage wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakeling. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De garage wordt voorzien van een standaard beragingsdeur naar de achtertuin.

Standaard berging aanpassen naar een vergrote berging

De beraging wordt aangepast naar een arote berging met dubbele houten deuren
in de voorgevel en een standaard berginasdeur naar de achtertuin.

De beraing wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakeling. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De beraina is niet geschikt en toeagankeliik voor stalling van auto's.

Elektrische bedienbaar maken van de handbedienbare sectionaaldeur
Inclusief enkele wandcontactdoos en 1 handzender.
(1) Alleen mogeliik i.c.m. optie B.001.

OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m') achterzijde

Het aanbrenaen van een dakkapel (inwendiq circa 1,8 m" breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.

De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die gebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

**

* Optie onder voorbehoud van verkriigen omaevingsverqgunning.

Dakkapel type 4 (breedte circa 3 m') achterzijde

Het aanbrenaen van een dakkapel (inwendiq circa 3,0 m" breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.

De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

**

* Optie onder voorbehoud van verkrilgen omaevingsverqunning.

Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd.

Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering eniaszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afaetimmerd.

OPTIES VLIERING

Vliering (onafgewerkt)

De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opaebouwd uit gordinaen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.

2.755,00

22.650,00

21.940,00

1.285,00

16.445,00

20.945,00

1.925,00

1.925,00

6.220,00
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ST.VL.231

Positie is ter indicatie aanaeaeven op de optietekening en wordt in een later
stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden
gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping.

U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vlierina aan de onderziide
met gipsplaten afaewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.

Vliering laten afwerken

(*) Alleen moageliik i.c.m. een aekozen zolderindeling of optie VL.230.

De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van aipsplaten. Tussen deze platen bliiven de naden zichtbaar.

De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden
aangepast naar plafondlichtpunten.

Aanvullende opties

ST.G.001

Veiligheidglas

De bealazing van uw wonina voldoet aan de regelgeving zoals benoemd in het
Besluit bouwwerken leefomaeving (Bbl). Conform het Bbl is het niet noodzakelijk
om uw woning te voorzien van veiligheidsglas.

U kunt als meerwerk een deel van uw bealazinag laten uitvoeren als veiliogheids-
alas. De gaat om de/het aanwezige Franse balkon(s)/ schuifpui / dubbele
openslaande deuren aan de voor/achter/ziigevel van de woning. Op specifiek
verzoek kunnen wii u dat aanbieden. Als indicatie kunt u ca. €130,- per m2
aanhouden.

Loodgieterswerkzaamheden

ST.L.820

ST.L.821

ST.L.822

Elektra
ST.E.101

Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

Vorstvrije buitenkraan op de zijgevel
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de ziigevel aangebracht.

Vorstvije buitenkraan op de achtergevel
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.

Aanpassingen t.b.v. externe boiler via Eteck

Indien u kiest voor een externe boiler via Eteck zullen er technische
aanpassinaen noodzakeliik ziin. Deze optie is inclusief:

- Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. de boiler

- Aanpassingen installatie door binnen installateur

- Aanpassen (indelina) techniekruimte

(*) Bii de keuze voor een veraroting van de boilercapaciteit dient u er rekening
mee te houden dat hiervoor hoogst waarschiinlijk extra zonnepanelen nodig zijn.
Conform optie AA.001 wordt er een nieuwe BENG-berekening gemaakt en hierna
zullen deze mogeliike kosten aan u doorberekend worden.

2.745,00

615,00

615,00

825,00

495,00
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