WONINGTYPE: S.A3B VAN MIERLO

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: RUWBOUW

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS2B, 24 woningen
Projectnummer : 722007

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :02-10-23

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
KPBG.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw of dakkapel, komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie
berekeningen bii kilken. De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen

in rekenina worden aebracht indien aekozen wordt voor een uitbouw, dakkapel,
dakraam of boiler. Mocht het zo ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige
optie of een combinatie van bouwkundige opties extra maatregelen getroffen
moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderliik in rekenina worden aebracht.
Deze kosten kunnen achteraf tot uiterliik drie maanden voor oplevering in
rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 23.950,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verbliiffsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.
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Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en reaelaevinag.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan moaeliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Uitbouw achtergevel 2,4 m 30.750,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschriiving uitaevoerd.

*%

NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om

de extra ruimte van de uitbouw in ziin geheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelaevina aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toeaepast om te voldoen aan wet- en reaelaevina.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan mogeliik een extra leidingschacht op de
eerste verdiepina noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Achtergevel voorzien van extra dubbele deuren 3.095,00
Het standaard achtergevelkoziin zonder bewegende delen wordt vervangen

voor een koziin met dubbele deur zoals deze al standaard voorkomt in de

achtergevel.

Wisselen van de standaard kozijnen in de achtergevel 450,00
De standaard koziinen in de achteraevel worden gewisseld.
Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra.

Wijzigen loopdeur openslaande deuren 450,00

De keuken verplaatsen naar voorzijde woning 4.750,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschriivina, wordt naar

de voorziide van de woning verplaatst (incl. vloerverwarminasvriie zone).

De wtw-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie

aan de voorziide van de woning verplaatst.

De wtw-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de

andere ziide van de trap. De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar
naar positie wens koper, binnen de aanaeaeven keukenzone. Voor het maken van
plafond- en vloeraansluitingen wordt een toeslaa gerekend conform de optieliist.
(1) Voor deze optie kan er mogeliik een extra schacht op de verdieping
noodzakeliik ziin. Deze wordt door de werkbereider nader bepaald.

OPTIES EERSTE VERDIEPING

Badkamer vergroten met circa 40cm 1.500,00
Exclusief extra standaard tegelwerk. Bii de showroom voor het tegelwerk
worden deze extra kosten berekend.

Slaapkamers voorzijde van de woning samenvoegen
De slaapkamers aan de achterziide worden samenaevoead waarbii de deur naar
slaapkamer 3 komt te vervallen. Afwerking conform technische omschriiving.

Masterbedroom met inloopkast aan de voorzijde van de woning 725,00
De deur van slaapkamer 3 komt te vervallen en er wordt op een vaste positie een

lichte scheidinaswand aeplaatst om een ruimte voor een inloopkast te realiseren.

Afwerkina conform technische omschriiving.
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Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning
In slaapkamer 1 wordt een lichte scheidingswand geplaatst om ruimte voor
een inloopkast te realiseren. Afwerking conform technische omschriiving.

OPTIES TWEEDE VERDIEPING

Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte

* Afwerkina conform technische omschriiving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief optie VL.230 (een onafgewerkte vliering).

(**) Vanweade eisen omtrent verwarmina, daaglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Zolderindeling 2; overloop met twee onbenoemde ruimtes

* Afwerking conform technische omschrijving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief een onafaewerkte vliering.

(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die aelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Standaard garage aanpassen naar een grote berging

De beraing wordt uitgevoerd met een dubbele deuren aan de voorgevel en een
enkele deur naar de achtertuin. De berging is niet geschikt en toegankeliik voor
de stalling van auto's. Uitvoering conform technische omschriiving.

Elektrische bedienbaar maken van de handbedienbare sectionaaldeur

Inclusief enkele wandcontactdoos en 1 handzender.
() Alleen moaeliik bii een garage of i.c.m. optie B.001.

OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendiq circa 1,8 m? breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning. De ruimte waarin de dakkapel wordt
ageplaatst, bliifft een onbenoemde ruimte niet ziinde, een verbliifsgebied,

conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die aebruikt worden ziin
conform de technische omschriivinag.

*VVoor een dakkapel aan de straatziide van de woning, moet een aanvullende
vergunning worden aangevraaad. De gekozen dakkapel is hierdoor pas defintief
zodra de afgegeven vergunning onherroepeliik is.

Dakkapel type 4 (breedte circa 3 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 3 m? breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning. De ruimte waarin de dakkapel wordt
aeplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet ziinde, een verbliifsaebied,

conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die gebruikt worden ziin
conform de technische omschrijving.

* VVoor een dakkapel aan de voorziide van de wonina, moet een aanvullende
vergunning worden aangevraaad. De gekozen dakkapel is hierdoor pas defintief
zodra de afgegeven vergunning onherroepeliik is.

Extra houten tuimeldakraam (circa 980 x 940 mm)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering eniaszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afaetimmerd

Extra houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd

500,00

14.200,00

17.100,00

2.700,00

1.200,00

14.500,00

18.000,00

1.475,00

1.925,00
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ST.VL.230 Vliering (onafgewerkt) 8.900,00
De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opaebouwd uit gordingen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie is ter indicatie aanaeaeven op de optietekening en wordt in een later
stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden
gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping.
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vlierina aan de onderziide
met gipsplaten afaewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.

ST.VL.231 Vliering laten afwerken 4.200,00
(*) Alleen moaeliik i.c.m. een aekozen zolderindeling of optie VL.230.
De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van aipsplaten. Tussen deze platen bliiven de naden zichtbaar.
De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden
aanagepast naar plafondlichtpunten.

Loodgieterswerkzaamheden
ST.L.820 Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel 550,00
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aanaebracht.

ST.L.821 Vorstvrije buitenkraan op zijgevel 550,00
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de ziiaevel aanaebracht.
(*) Alleen moageliik bii een eigen oprit of ziituin.

ST.L.822 Vorstvrije buitenkraan op achtergevel 750,00
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.
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