WONINGTYPE: H.R4A VAN MIERLO

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: ALLE OPTIES

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS5, 71 woningen
Projectnummer : 725004

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :20-05-25

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw, dakkapel, indelingswiiziging of gewiiziade achtergevelkoziinen,

komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen biij kijken.

De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekeninag worden gebracht
indien aekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties. Mocht het zo
ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van
bouwkundiae opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze
kosten afzonderliik in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot
uiterliik drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 21.950,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschriiving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in ziin geheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsgebied verkleind.
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ST.A.002

ST.A.010B

ST.A.0141

ST.A.021

ST.A.100

ST.A.101

ST.A.105

ST.A.106

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.
*%

Optie onder voorbehoud van verkriijgen omaevinasvergunning.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan mogeliik een extra leidingschacht op de
eerste verdiepina noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Uitbouw achtergevel 2,4 m 32.145,00
Op de begane arond, aan de achterziide van de wonina, wordt een uitbouw
gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De agevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschriiving uitoevoerd.

**

NB: Wanneer de hoeveelheid daalichttoetredina niet voldoende is om

de extra ruimte van de uitbouw in ziin geheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de
"kriitstreepmethode”, hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.

*%

Onptie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan moageliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren i.p.v. schuifpui 2.845,00
Het standaard achtergevelkoziin wordt vervangen door een gevelkoziin met

openslaande deuren.

Afwerking conform technische omschriiving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omaevinasvergunning.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren 455,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning 5.135,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschriivina, wordt naar

de achterzijde van de woning verplaatst (incl. vloerverwarmingsvrije zone).

De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie

aan de achterziide van de woning verplaatst, conform woningconfigurator.

De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een

enkele wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht voor een boiler.

Aan de voorziide van de woning wordt de woonkamer gerealiseerd.

De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie.

De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de

andere ziide van de trap. De installatie wordt conform optietekening aangepast.

De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen
de aangegeven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen
wordt een toeslad gerekend conform de optielijst.

OPTIES EERSTE VERDIEPING

Badkamer vergroten 1.855,00
Afwerkina conform technische omschriiving.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen 300,00
Afwerking conform technische omschriiving.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 verplaatsen 520,00
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Afwerkina conform technische omschriivina.

ST.A.107 Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen -150,00
Afwerkina conform technische omschriivina.

ST.A.108 Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde 810,00
Afwerkina conform technische omschriivina.

ST.A.200 OPTIES ZOLDERVERDIEPING

ST.A.201 Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte 12.280,00
* Afwerking conform technische omschriiving.
* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.
* Deur naar warmtepomp wordt geluidswerend uitoevoerd.
* Zolderindeling is inclusief een onafagewerkte vliering.
(**) Vanweade eisen omtrent verwarmina, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer.

ST.A.207 Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp 2.755,00
De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst.
* Afwerkina conform technische omschriiving.
* Uitoevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.

ST.B.000 OPTIES BERGING / GARAGE

ST.B.001 Standaard berging aanpassen naar een garage 22.650,00
De berainag wordt aangepast naar een garage met sectionaaldeur (handbediend).
De garage wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakeling. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De aarage wordt voorzien van een standaard berainasdeur naar de achtertuin.

ST.B.002 Standaard berging aanpassen naar een vergrote berging 21.940,00
De beraing wordt aanagepast naar een arote beraing met dubbele houten deuren
in de voorgevel en een standaard bergingsdeur naar de achtertuin.
De berging wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakeling. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De berging is niet geschikt en toegankeliik voor stalling van auto's.

ST.B.004 Elektrische bedienbaar maken van de handbedienbare sectionaaldeur 1.285,00
Inclusief enkele wandcontactdoos en 1 handzender.
(1) Alleen moaeliik i.c.m. optie B.001.

ST.DK.210 OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

ST.DK.211A Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m') achterzijde 16.445,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m" breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woninad.
De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriivina.

*%

* Optie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

ST.DK.214A Dakkapel type 4 (breedte circa 3 m') achterzijde 20.945,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 3,0 m" breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woninad.
De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
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ST.DR.223A

ST.DR.223B

ST.VL.000

ST.VL.230

ST.VL.231

die aebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

*%

* Optie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering eniaszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afaetimmerd.

Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m)

Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd.
(*) alleen mogeliik bij 523

OPTIES VLIERING

Vliering (onafgewerkt)

De vliering bestaat uit gelamineerde liagers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opgebouwd uit gordingen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later
stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden
aerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdiepina.

U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.

Vliering laten afwerken

(*) Alleen mogeliik i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230.

De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van gipsplaten. Tussen deze platen blilven de naden zichtbaar.

De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdiepinag worden
aangepast naar plafondlichtpunten.

Aanvullende opties

ST.G.001

Veiligheidglas

De bedlazing van uw woning voldoet aan de regelgeving zoals benoemd in het
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Conform het Bbl is het niet noodzakelijk
om uw woning te voorzien van veiligheidsalas.

U kunt als meerwerk een deel van uw bedlazing laten uitvoeren als veiligheids-
alas. De gaat om de/het aanweziae Franse balkon(s)/ schuifpui / dubbele
openslaande deuren aan de voor/achter/ziigevel van de woning. Op specifiek
verzoek kunnen wii u dat aanbieden. Als indicatie kunt u ca. €130,- per m2
aanhouden.

Loodgieterswerkzaamheden

ST.L.820

ST.L.821

ST.L.822

Elektra
ST.E.101

Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de vooraevel aanaebracht.

Vorstvrije buitenkraan op de zijgevel
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de ziigevel aanaebracht.

Vorstvije buitenkraan op de achtergevel
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.

Aanpassingen t.b.v. externe boiler via Eteck
Indien u kiest voor een externe boiler via Eteck zullen er technische
aanpassingen noodzakeliik ziin. Deze optie is inclusief:

1.925,00

1.925,00

6.990,00

2.345,00

615,00

615,00

825,00

495,00
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- Extra enkele wandcontactdoos op aparte aroep t.b.v. de boiler

- Aanpassingen installatie door binnen installateur

- Aanpassen (indeling) techniekruimte

(*) Bii de keuze voor een veraroting van de boilercapaciteit dient u er rekenina
mee te houden dat hiervoor hooast waarschiinliik extra zonnepanelen nodiqg ziin.
Conform optie AA.001 wordt er een nieuwe BENG-berekening cemaakt en hierna
zullen deze moaeliike kosten aan u doorberekend worden.
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