WONINGTYPE: H.R4B VAN MIERLO

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: RUWBOUW

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS3B+3C, 72 woningen
Projectnummer : 724020

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :14-10-24

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
KPBG.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw of dakkapel, komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie
berekeningen bii kilken. De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen

in rekenina worden aebracht indien aekozen wordt voor een uitbouw, dakkapel,
dakraam of boiler. Mocht het zo ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige
optie of een combinatie van bouwkundige opties extra maatregelen getroffen
moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderliik in rekenina worden aebracht.
Deze kosten kunnen achteraf tot uiterliik drie maanden voor oplevering in
rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.003 Uitbouw achtergevel vergroten van 1,2 m naar 2,4 m 16.500,00
Aan de achterziide van de woning, wordt de standaard 1,2 meter uitbouw vergroot
tot een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak.
De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de installaties
worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verbliiffsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.
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ST.A.010

ST.A.014

ST.A.021

ST.A.100

ST.A.101

ST.A.102

ST.A.107

ST.A.108

ST.A.109

ST.A.110

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en reaelaevinag.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan moaeliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren i.p.v. schuifpui

Het leveren en aanbrengen van een hardhouten gevelkoziin met
openslaande deuren en twee ziilichten. Het koziin heeft een aevelopeninag
van circa 3 m! breed. De uitvoering van het koziin is conform optietekenina.
Het buitenkoziin is standaard overeenkomstig met de buitenkoziinen

zoals omschreven in de technische omschriivina. De kleur wordt conform
technische omschriivinag, kleur- en materiaalstaat uitaevoerd.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning

De standaard keukeninstallatie, conform technische omschrijving, wordt naar

de achterziide van de woninqg verplaatst (incl. vloerverwarminasvriie zone).

De wtw-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie

aan de achterziide van de woning verplaatst.

De wtw-kanalen op 2e verdiepina worden in het zicht versleept naar de

andere ziide van de trap. De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar
naar positie wens koper, binnen de aangegeven keukenzone. Voor het maken van
plafond- en vloeraansluitingen wordt een toeslaa gerekend conform de optieliist.
(") Voor deze optie kan er mogeliik een extra schacht op de verdieping
noodzakeliik ziin. Deze wordt door de werkbereider nader bepaald.

(*) Niet moaeliik i.c.m. optie A.103

OPTIES EERSTE VERDIEPING

Badkamer vergroten met circa 40 cm
Inclusief extra tegelwerk

Eerste verdieping voorzien van een apart toilet

Op de eerste verdieping wordt een aparte toiletruimte gerealiseerd, dit gaat ten
koste van de ruimte in de badkamer. Het toilet in de badkamer vervalt.

* Toiletruimte voorzien van standaard toilet, fontein en tegelwerk.

* Schacht achter het toilet tot plafond.

Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
De slaapkamers aan de achterziide worden samengevoeqgd waarbii de deur naar
slaapkamer 3 komt te vervallen. Afwerking conform technische omschriivina.

Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning

De deur van slaapkamer 3 komt te vervallen en er wordt in het verlenade van de
badkamerwand een lichte scheidingswand geplaatst om een ruimte voor een
inloopkast te realiseren. Afwerkina conform technische omschriivina.

Masterbedroom met inloopkast aan de voorzijde van de woning
In slaapkamer 1 wordt een lichte scheidinaswand aeplaatst om ruimte voor
een inloopkast te realiseren. Afwerking conform technische omschriiving.

Badkamer vergroten i.c.m. samenvoegen slaapkamers

Slaapkamer 2 en 3 worden samendgevoead waarbij de deur van slaapkamer 2 vervalt.

De badkamer wordt vergroot richting de overloop. Exclusief extra standaard
teaelwerk. Bii de showroom voor het tegelwerk worden deze extra kosten berekend.

2.790,00

455,00

5.135,00

1.635,00

8.475,00

810,00

500,00

4.400,00
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ST.A.200

ST.A.201

ST.A.207

ST.B.000

ST.B.001

ST.B.002

ST.B.004

ST.DK.210

ST.DK.211

ST.DK.214

ST.DR.222

ST.DR.223

OPTIES ZOLDERVERDIEPING

Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte

* Afwerking conform technische omschriiving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Deur naar warmtepomp wordt geluidswerend uitgevoerd.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

(**) Vanweade eisen omtrent verwarmina. daalicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp

De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst.

* Afwerkina conform technische omschriiving.

* Uitgevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.

OPTIES BERGING / GARAGE

Standaard berging aanpassen naar een garage

De beraing wordt aangepast naar een garage met sectionaaldeur (handbediend).
De garage wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakeling. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De aarage wordt voorzien van een standaard berainasdeur naar de achtertuin.

Standaard berging aanpassen naar een vergrote berging

De beraing wordt aanaepast naar een grote berging met dubbele houten deuren
in de voorgevel en een standaard bergingsdeur naar de achtertuin.

De berging wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakelina. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De beraing is niet geschikt en toegankeliik voor stalling van auto's.

Elektrische bedienbaar maken van de handbedienbare sectionaaldeur
Inclusief enkele wandcontactdoos en 1 handzender.
(") Alleen mogeliik i.c.m. optie B.001.

OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

Voor een dakkapel aan de straatziide van de wonina, moet een aanvullende
veraunning worden aanaevraaad. De aekozen dakkapel is hierdoor pas defintief
zodra de afgegeven vergunning onherroepeliik is.

Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendiqg circa 1,8 m! breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning. De ruimte waarin de dakkapel wordt
aeplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet ziinde, een verbliifsaebied,
conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die gebruikt worden ziin
conform de technische omschrijving.

Dakkapel type 4 (breedte circa 3 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 3 m? breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de wonina.

De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die gebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

Extra houten tuimeldakraam (circa 980 x 940 mm)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd

Extra houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de

12.560,00

2.755,00

21.650,00

20.940,00

1.200,00

16.045,00

19.945,00

1.545,00

1.925,00
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ST.VL.000

ST.VL.230

ST.VL.231

maatvoering eniaszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afaetimmerd

OPTIES VLIERING

Vliering (onafgewerkt)

De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opaebouwd uit gordinaen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later
stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden
aerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdiepinag.

U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met agipsplaten afaewerkt zodat er een plafond op de zolderverdiepina ontstaat.

Vliering laten afwerken

(*) Alleen moaeliik i.c.m. een aekozen zolderindelina of optie VL.230.

De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van gipsplaten. Tussen deze platen bliiven de naden zichtbaar.

De randen worden afaewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden
aangepast naar plafondlichtpunten.

Loodgieterswerkzaamheden

ST.L.820

ST.L.821

ST.L.822

Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

Vorstvrije buitenkraan op zijgevel
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de ziigevel aangebracht.
(*) Alleen mogeliik bii een eigen oprit of zijtuin.

Vorstvrije buitenkraan op achtergevel
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.

5.950,00

2.580,00

550,00

550,00

750,00
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