
WONINGTYPE:

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: ALLE OPTIES

Keuze

Betreft
Projectnummer

V.A1

:

:
:
 prijzen incl. BTW

Berkel en Rodenrijs, DP6 BS5, 71 woningen
725004

Optie Omschrijving Prijs in €

Per datum: : 20-05-25

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De 
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties 
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede 
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw 
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken 
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijbehorend 
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard 
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste 
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK
Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,- 
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan 
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling 
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare 
werkdagen aangehouden.

ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een grote wijziging wenst, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een
uitbouw, dakkapel, indelingswijziging of gewijzigde achtergevelkozijnen, 
komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen bij kijken. 
De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekening worden gebracht
indien gekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties. Mocht het zo
zijn dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van 
bouwkundige opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze 
kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot
uiterlijk drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht. 

Opties Verkooptekeningen
ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 21.950,00

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw 
gerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenzijde en de 
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd. 
**
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verblijfsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de 
"krijtstreepmethode", hierdoor wordt het officiële verblijfsgebied verkleind.
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Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel 
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.
**
Bij de keuze voor een uitbouw kan mogelijk een extra leidingschacht op de 
eerste verdieping noodzakelijk zijn. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald. 

ST.A.002 Uitbouw achtergevel 2,4 m 32.145,00
Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw
gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van 
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenzijde en de 
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd. 
**
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verblijfsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de 
"krijtstreepmethode", hierdoor wordt het officiële verblijfsgebied verkleind.
Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel 
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving. 
**
Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.
**
Bij de keuze voor een uitbouw kan mogelijk een extra leidingschacht op de 
eerste verdieping noodzakelijk zijn. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald. 

ST.A.012 Achtergevel voorzien van extra dubbele deuren 3.290,00
Het standaard achtergevelkozijn zonder bewegende delen wordt vervangen 
voor een kozijn met dubbele deur zoals deze al standaard voorkomt in de
achtergevel. 

ST.A.013 Wisselen van de standaard kozijnen in de achtergevel 455,00
De standaard kozijnen in de achtergevel worden gewisseld. 
Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra. 

ST.A.0141 Wijzigen loopdeur openslaande deuren 455,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

ST.A.0142 Wijzigen loopdeur openslaande deuren (2e kozijn) 455,00
(*) Alleen mogelijk i.c.m. optie A.012

ST.A.021 De keuken verplaatsen naar voorzijde woning 5.135,00
De standaard keukeninstallatie, conform technische omschrijving, wordt naar 
de voorzijde van de woning verplaatst (incl. vloerverwarmingsvrije zone).
De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie 
aan de voorzijde van de woning verplaatst, conform woningconfigurator.
De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een 
enkele wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht voor een boiler.
De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie.
De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de 
andere zijde van de trap. De installatie wordt conform tekening aangepast.
De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen
de aangegeven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen
wordt een toeslag gerekend conform de optielijst. 

ST.A.100 OPTIES EERSTE VERDIEPING

ST.A.101 Badkamer vergroten 1.855,00
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Afwerking conform technische omschrijving.

ST.A.107 Slaapkamers voorzijde van de woning samenvoegen -150,00
De slaapkamers aan de voorzijde worden samengevoegd waarbij de deur naar
slaapkamer 3 komt te vervallen. Afwerking conform technische omschrijving. 

ST.A.108 Masterbedroom met inloopkast aan de voorzijde van de woning 810,00
De deur van slaapkamer 3 komt te vervallen en er wordt in het verlengde van de 
badkamerwand een lichte scheidingswand geplaatst om een ruimte voor een
inloopkast te realiseren. Afwerking conform technische omschrijving. 

ST.A.109 Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning 500,00
In slaapkamer 1 wordt een lichte scheidingswand geplaatst om ruimte voor 
een inloopkast te realiseren. Afwerking conform technische omschrijving. 

ST.A.200 OPTIES ZOLDERVERDIEPING

ST.A.201 Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte 11.020,00
* Afwerking conform technische omschrijving. 
* Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. 
* Deur naar warmtepomp wordt geluidswerend uitgevoerd. 
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.
(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer.

ST.A.202 Zolderindeling 2; overloop met twee onbenoemde ruimtes 14.320,00
* Afwerking conform technische omschrijving. 
* Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. 
* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.
(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer.

ST.B.000 OPTIES BERGING / GARAGE

ST.B.003 Standaard garage aanpassen naar een grote berging 2.700,00
De berging wordt uitgevoerd met een dubbele deuren aan de voorgevel en een 
enkele deur naar de achtertuin. De berging is niet geschikt en toegankelijk voor
de stalling van auto's. Uitvoering conform technische omschrijving. 

ST.B.004 Elektrische bedienbaar maken van de handbedienbare sectionaaldeur 1.285,00

ST.DK.210 OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

ST.DK.211A Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m¹) 16.445,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m¹ breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.
De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet 
zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving. 
**
* Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.DK.211B Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m¹) 16.445,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m¹ breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.
De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet 
zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
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die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving. 
**
* Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.DK.212A Dakkapel type 2 (breedte circa  2,2 m¹) 17.635,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 2,2 m¹ breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.
De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet 
zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving. 
**
* Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.DK.212B Dakkapel type 2 (breedte circa  2,2 m¹) 17.635,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 2,2 m¹ breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.
De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet 
zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving. 
**
* Optie onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning.

ST.DR.223A Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m) 1.925,00
Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd.

ST.DR.223C Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m) 1.925,00
Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd.

ST.DR.223D Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m) 1.925,00
Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd.

ST.DR.223E Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m) 1.925,00
Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd.

ST.DR.225A Standaard dakraam verplaatsen 175,00

ST.DR.225C Standaard dakraam verplaatsen 175,00

ST.DR.225D Standaard dakraam verplaatsen 175,00

ST.DR.225E Standaard dakraam verplaatsen 175,00

ST.DR.226 Standaard dakraam laten vervallen -500,00
(*) Alleen mogelijk bij de keuze voor een dakkapel

ST.VL.000 OPTIES VLIERING

ST.VL.230 Vliering (onafgewerkt) 5.840,00
De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeïsoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opgebouwd uit gordingen met een 
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal zijn voorzien van een vlizotrap. 
Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later 
stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden 
gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping. 
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderzijde
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met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat. 

ST.VL.231 Vliering laten afwerken 1.610,00
(*) Alleen mogelijk i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230.
De constructie van de vliering wordt aan de onderzijde voorzien van een plafond
van gipsplaten. Tussen deze platen blijven de naden zichtbaar. 
De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden
aangepast naar plafondlichtpunten. 

Aanvullende opties
ST.G.001 Veiligheidglas 

De beglazing van uw woning voldoet aan de regelgeving zoals benoemd in het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Conform het Bbl is het niet noodzakelijk 
om uw woning te voorzien van veiligheidsglas. 
U kunt als meerwerk een deel van uw beglazing laten uitvoeren als veiligheids-
glas. De gaat om de/het aanwezige Franse balkon(s)/ schuifpui / dubbele 
openslaande deuren aan de voor/achter/zijgevel van de woning. Op specifiek 
verzoek kunnen wij u dat aanbieden. Als indicatie kunt u ca. €130,- per m2 
aanhouden. 

Loodgieterswerkzaamheden
ST.L.820 Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel 615,00

Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

ST.L.821 Vorstvrije buitenkraan op de zijgevel 615,00
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de zijgevel aangebracht.

ST.L.822 Vorstvije buitenkraan op de achtergevel 825,00
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.

Elektra
ST.E.101 Aanpassingen t.b.v. externe boiler via Eteck 495,00

Indien u kiest voor een externe boiler via Eteck zullen er technische
aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze optie is inclusief: 
- Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. de boiler
- Aanpassingen installatie door binnen installateur 
- Aanpassen (indeling) techniekruimte
(*) Bij de keuze voor een vergroting van de boilercapaciteit dient u er rekening
mee te houden dat hiervoor hoogst waarschijnlijk extra zonnepanelen nodig zijn. 
Conform optie AA.001 wordt er een nieuwe BENG-berekening gemaakt en hierna 
zullen deze mogelijke kosten aan u doorberekend worden. 

Pagina 5


