WONINGTYPE: V.A3C VAN MIERLO

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: RUWBOUW

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS2a, 35 woningen
Projectnummer : 722003

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: 113-12-22

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €

Opties Verkooptekeningen

ST.A.003 Uitbouw achtergevel vergroten van 1,2 m naar 2,4 m 16.500,00
Aan de achterziide van de wonina, wordt de standaard 1,2 meter uitbouw veraroot
tot een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak.
De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de installaties
worden conform technische omschriivina uitaevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in ziin aeheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik gemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.
Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelaevinag.
*%
Bii de keuze voor een uitbouw kan moageliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

ST.A.010 Achtergevel voorzien van openslaande deuren i.p.v. schuifpui 2.680,00
Het leveren en aanbrengen van een hardhouten gevelkoziin met
openslaande deuren en twee zijlichten. Het koziin heeft een gevelopening
van circa 3 m?! breed. De uitvoering van het koziin is conform optietekening.
Het buitenkoziin is standaard overeenkomstig met de buitenkoziinen
zoals omschreven in de technische omschriivina. De kleur wordt conform
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technische omschriivina, kleur- en materiaalstaat uitoevoerd.

ST.A.014 Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren 450,00
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

ST.A.100 OPTIES EERSTE VERDIEPING

ST.A.101 Badkamer vergroten met circa 40cm 1.500,00
Exclusief extra standaard tegelwerk. Bii de showroom voor het tegelwerk
worden deze extra kosten berekend.

ST.A.105 Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen 270,00
De scheidingswand van slaapkamer 1 verplaatst circa 60cm richting slaapkamer 2.
Afwerking conform technische omschriiving.
(*) Verplaatsen richting slaapkamer 1 is ook moaeliik.

ST.A.107 Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
De slaapkamers aan de achterziide worden samenaevoead waarbii de deur naar
slaapkamer 3 komt te vervallen. Afwerking conform technische omschriiving.

ST.A.108 Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning 725,00
De deur van slaapkamer 3 komt te vervallen en er wordt op een vaste positie een
lichte scheidinaswand geplaatst om een ruimte voor een inloopkast te realiseren.
Afwerkina conform technische omschriivina.

ST.A.200 OPTIES ZOLDERVERDIEPING

ST.A.201 Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte 10.400,00
* Afwerking conform technische omschriiving.
* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.
* Zolderindeling is inclusief optie VL.230 (een onafgewerkte vliering).
(**) Vanweqge eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die aelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

ST.B.000 OPTIES BERGING / GARAGE

ST.B.001 Standaard berging aanpassen naar een garage 18.400,00
De beraing wordt aangepast naar een garage met sectionaaldeur (handbediend).
De garage wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakelina. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De garage wordt voorzien van een standaard beraingsdeur naar de achtertuin.

ST.B.002 Standaard berging aanpassen naar een vergrote berging 16.500,00
De berainag wordt aanagepast naar een arote beraing met dubbele houten deuren
in de voorgevel en een standaard berginasdeur naar de achtertuin.
De beraina wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakeling. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De beraing is niet geschikt en toegankelijk voor stalling van auto's.

ST.B.004 Elektrische bedienbaar maken van de handbedienbare sectionaaldeur 1.200,00
Inclusief enkele wandcontactdoos en 1 handzender.
(1) Alleen moaeliik i.c.m. optie B.001.

ST.DK.210 OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

ST.DK.211 Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m?) 14.500,00
Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m! breed) op de tweede
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verdiepina in het dakvlak van de wonina. De ruimte waarin de dakkapel wordt
aeplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet ziinde, een verbliifsgebied,
conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die gebruikt worden ziin
conform de technische omschriivina.

ST.DR.222 Extra houten tuimeldakraam (circa 980 x 940 mm) 1.475,00
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd

ST.DR.223 Extra houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm) 1.925,00
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd

ST.VL.000 OPTIES VLIERING

ST.VL.230 Vliering (onafgewerkt) 5.050,00
De vliering bestaat uit gelamineerde liogers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opgebouwd uit gordingen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later
stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden
aerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdiepinag.
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.

ST.VL.231 Vliering laten afwerken 1.740,00
(*) Alleen mogeliik i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230.
De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van gipsplaten. Tussen deze platen blilven de naden zichtbaar.
De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdiepinag worden
aangepast naar plafondlichtpunten.

Loodgieterswerkzaamheden
ST.L.820 Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel 550,00
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

ST.L.821 Vorstvrije buitenkraan op zijgevel 550,00
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de ziigevel aangebracht.
(*) Alleen moaeliik bii een eigen oprit of ziituin.

ST.L.822 Vorstvrije buitenkraan op achtergevel 750,00
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de achteraevel aanaebracht.
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