WONINGTYPE: H.R4A VAN MIERLO

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: ALLE OPTIES

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS4, 55 woningen
Projectnummer : 725005

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :06-11-25

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw, dakkapel, indelingswiiziging of gewiiziade achtergevelkoziinen,

komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen biij kijken.

De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekeninag worden gebracht
indien aekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties. Mocht het zo
ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van
bouwkundiae opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze
kosten afzonderliik in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot
uiterliik drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.003 Uitbouw achtergevel vergroten van 1,2 m naar 2,4 m 15.000,00
Aan de achterziide van de woning, wordt de standaard 1,2 meter uitbouw vergroot
tot een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak.
De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de installaties
worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verbliiffsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsgebied verkleind.
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Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en reaelaevinag.

*%

Bii de keuze voor een uitbouw kan moaeliik een extra leidinaschacht op de
eerste verdieping noodzakeliik ziin. Positie en uitvoering van de schacht wordt
in een later stadium door de installateur bepaald.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren i.p.v. schuifpui

Het standaard achtergevelkoziin wordt vervanagen door een gevelkoziin met
openslaande deuren.

Afwerkina conform technische omschriiving.

*%

Optie onder voorbehoud van verkrijgen omaevinasvergunning.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning

De standaard keukeninstallatie, conform technische omschriivina, wordt naar
de achterziide van de woning verplaatst (incl. vioerverwarmingsvriie zone).
De WTW-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie
aan de achterziide van de woning verplaatst, conform woninaconfigurator.
De warmwateraansluiting van de keuken komt te vervallen en er wordt een
enkele wandcontactdoos op een aparte groep aanaebracht voor een boiler.
Aan de voorziide van de woning wordt de woonkamer gerealiseerd.

De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie.

De WTW-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de
andere ziide van de trap. De installatie wordt conform optietekening aangepast.

De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar positie wens koper, binnen

de aangeageven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitinaen
wordt een toeslag gerekend conform de optieliist.

OPTIES EERSTE VERDIEPING

Badkamer vergroten
Afwerkina conform technische omschriiving.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen
Afwerkina conform technische omschriivina.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 verplaatsen
Afwerking conform technische omschriiving.

Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
Afwerking conform technische omschriiving.

Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde
Afwerking conform technische omschriiving.

OPTIES ZOLDERVERDIEPING

Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte

* Afwerkina conform technische omschriiving.

* Binnendeurkoziinen worden uitaevoerd zonder bovenlicht.

* Deur naar warmtepomp wordt geluidswerend uitgevoerd.

* Zolderindeling is inclusief een onafaewerkte vlierinag.

(**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de

onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen

van het Bouwbesluit die aelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

2.945,00

470,00

5.315,00

1.920,00

310,00

540,00

-150,00

840,00

12.710,00
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ST.VL.000

ST.VL.230

Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp

De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst.

* Afwerkina conform technische omschriiving.

* Uitgevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.

OPTIES BERGING / GARAGE

Standaard berging aanpassen naar een garage

De beraing wordt aangepast naar een garage met sectionaaldeur (handbediend).
De garage wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakelina. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De garage wordt voorzien van een standaard berainagsdeur naar de achtertuin.

Standaard berging aanpassen naar een vergrote berging

De beraing wordt aangepast naar een arote beraing met dubbele houten deuren
in de voorgevel en een standaard bergingsdeur naar de achtertuin.

De beraina wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt
met wisselschakeling. Aan de buitenziide komt een buitenlichtpunt met schakelaar
De berging is niet geschikt en toegankeliik voor stalling van auto's.

Elektrische bedienbaar maken van de handbedienbare sectionaaldeur
Inclusief enkele wandcontactdoos en 1 handzender.
(1) Alleen moaeliik i.c.m. optie B.001.

OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m?) achterzijde

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m" breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.

De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

*%*

* Optie onder voorbehoud van verkrijgen omagevingsvergunning.

Dakkapel type 4 (breedte circa 3 m') achterzijde

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 3,0 m" breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning.

De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die gebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

*%*

* Optie onder voorbehoud van verkrijgen omagevingsvergunning.

Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m)
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering eniaszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afaetimmerd.

Extra houten tuimeldakraam (circa 1,4m x 1,1m)

Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de maat-
voering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd.
(*) alleen mogeliik bij 523

OPTIES VLIERING

Vliering (onafgewerkt)

De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opaebouwd uit gordinaen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later
stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden

2.850,00

23.440,00

22.705,00

1.330,00

17.020,00

21.680,00

1.990,00

1.990,00

7.235,00
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aerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdiepina.
U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.

ST.VL.231 Vliering laten afwerken 2.725,00
(*) Alleen mogeliik i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230.
De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van qgipsplaten. Tussen deze platen bliiven de naden zichtbaar.
De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint aesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdiepina worden
aangepast naar plafondlichtpunten.

Aanvullende opties

ST.G.001 Veiligheidglas
De bedlazing van uw woning voldoet aan de regelgeving zoals benoemd in het
Besluit bouwwerken leefomageving (Bbl). Conform het Bbl is het niet noodzakeliik
om uw woning te voorzien van veiligheidsalas.
U kunt als meerwerk een deel van uw bedlazing laten uitvoeren als veiligheids-
glas. De gaat om de/het aanwezige Franse balkon(s)/ schuifpui / dubbele
openslaande deuren aan de voor/achter/ziigevel van de wonina. Op specifiek
verzoek kunnen wij u dat aanbieden. Als indicatie kunt u ca. €130,- per m2
aanhouden.

Loodgieterswerkzaamheden
ST.L.820 Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel 635,00
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

ST.L.821 Vorstvrije buitenkraan op de zijgevel 635,00
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de ziioevel aanaebracht.

ST.L.822 Vorstvije buitenkraan op de achtergevel 855,00
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de achteraevel aanaebracht.

Elektra

ST.E.101 Aanpassingen t.b.v. externe boiler via Eteck 510,00
Indien u kiest voor een externe boiler via Eteck zullen er technische
aanpassingen noodzakeliik ziin. Deze optie is inclusief:
- Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. de boiler
- Aanpassingen installatie door binnen installateur
- Aanpassen (indeling) techniekruimte
(*) Bii de keuze voor een vergroting van de boilercapaciteit dient u er rekening
mee te houden dat hiervoor hooast waarschiinliik extra zonnepanelen nodia ziin.
Conform optie AA.001 wordt er een nieuwe BENG-berekening gemaakt en hierna
zullen deze mogeliike kosten aan u doorberekend worden.
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